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Projekt umowy — Zatqcznik nr 5

UMOWA NR ........c.eeee
W dniu ceceveinenn venees w Kwilczu zawarto umowe pomigdzy

Gming Kwilcz, ul. Kardynata Stefana Wyszynskiego 23 64-420 Kwilcz,
(NIP:787-17-28-903) zwana dalej Zamawiajacym, reprezentowang przez:
Wojta Gminy Kwilcz - mgr Mari¢ Wegrzyn

Za kontrasygnata Skarbnika Gminy p. Wanda Cyron

a firma:

W rezultacie przeprowadzonego postgpowania o zamowienie publiczne w trybie przetargu
nieograniczonego na Remont $wietlic wiejskich w miejscowosciach: Kubowo , Mosciejewo
zostata zawarta umowa nastgpujacej tresci:

Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie nr ....... pod nazwa:
Remont Swietlicy wiejskiej W ...coeeviiiiiiniiiiiiniiinnenn.
Szczegotowy opis przedmiotu zamdwienia zawiera dokumentacja  projektowa  oraz
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot .
Zamawiajacy o$wiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomo$cia na cele
budowlane.
ROZDZIAL 1
POSTANOWIENIA OGOLNE

§1

Integralnymi cz¢$ciami niniejszej umowy sa nastepujace dokumenty:
Zatacznik nr 1 : specyfikacja istotnych warunkéw zamdwienia wraz z zatacznikami:
— dokumentacja projektowa,
— przedmiarami robot ,
— specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét;
Zatacznik nr 2 : oferta wykonawcy;

§2

Prace objgte przedmiotem zamoéwienia musza by¢ zrealizowane zgodnie ze specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru robot — w zataczeniu.

Oferowane wyroby musza posiada¢ certyfikat zgodnosci z Polskimi Normami, polskimi
aprobatami technicznymi. W przypadku braku Polskich Norm przenoszacych normy
europejskie lub norm innych panstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego
przenoszacych te normy uwzglednia si¢ w kolejnosci:

1) europejskie aprobaty techniczne,

2) wspolne specyfikacje techniczne,
3) normy migdzynarodowe,
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4) inne techniczne systemy odniesienia ustanowione przez europejskie organy
normalizacyjne.

Oferowane wyroby musza posiada¢ znak bezpieczenstwa i1 by¢ oznaczone tym znakiem.
Wszystkie materiaty i surowce uzywane do produkcji musza posiada¢ aktualne certyfikaty
1 $wiadectwa higieniczne.

UWAGA!

Wszelkie nazwy wilasne materialdow 1 urzadzen, ktére zostaly uzyte w dokumentacji
projektowej nalezy traktowa¢ jako podane wytacznie przykladowo, w celu okreslenia
minimalnych oczekiwanych przez zamawiajacego parametréw jakosciowych i wymaganych
standardow wykonania robot.

W przypadku zamiaru stosowania urzadzen i osprzg¢tu odmiennych od podanych w
dokumentacji projektowej, do oferty nalezy dotaczy¢ stosowne dokumenty (np. karty
techniczne) z ktérych wynika¢ begda informacje producenta o parametrach technicznych
urzadzen 1 osprzetu.

§3

3.2. Inspektor nadzoru powinien wypeli¢ obowiazki 1 dziata¢ w ramach kompetencji
wyszczegolnionych w Umowie, przepisach prawa budowlanego i aktach wykonawczych.
3.3. W przypadku, gdy niezbedne jest podjecie ustalen wykraczajacych poza zakres
uprawnien inspektora nadzoru, wiazace jest ustalenie Zamawiajacego, z wyjatkiem
wypadkow wyraznie stwierdzonych w Umowie. Inspektor nadzoru nie ma prawa zwolnienia
Wykonawcy z wykonania jakichkolwiek zobowiazan wynikajacych z dokumentéw niniejszej
Umowy.
3.4. Zmiana inspektora nadzoru wymaga formy pisemnej i staje si¢ obowiazujaca po
doreczeniu kopii Wykonawcy.
3.5. Postanowienia pkt. 3.2. do 3.4. nie moga naruszac zakresu praw i obowiazkéw inspektora
nadzoru wynikajacych z ustawy — Prawo budowlane.

§4
Zlecenie wykonania robét podwykonawcom.
4.1. Zamawiajacy wyraza zgod¢ na zaangazowanie przez Wykonawce podwykonawcow.
4.2. Strony ustalaja powierzenie nast¢pujacych prac Podwykonawcom zgodnie z wykazem w
ofercie : .......c..oiiiiii
4.3. Wykonawca zobowiazany jest bezzwlocznie przedstawi¢ umowy zawarte pomiedzy nim,
a podwykonawcami.
4.4. Zlecenie wykonania czg¢$ci robot podwykonawcom nie zmienia zobowiazan Wykonawcy
wobec Zamawiajacego za wykonanie tej czgsci robot.
4.5. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcow
1 jego pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to byty dziatania, uchybienia jego wtasne
1jego pracownikow.
4.6. Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z podwykonawcami taki okres
odpowiedzialnosci za wady, aby nie byl on krotszy od okresu odpowiedzialnosci za wady
Wykonawcy wobec Zamawiajacego.
4.7. Zamawiajacy nie wyraza zgody na podpisywanie umowy przez Podwykonawce z
dalszym Podwykonawca
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4.8. Wykonawca wyraza zgod¢ na zaplatg faktury wystawionej przez siebie po uprzednim
przedlozeniu Zamawiajacemu bankowych potwierdzen dokonania przelewow nalezno$ci na
rzecz Podwykonawcow za wykonane przez nich roboty wykazane w fakturach.
4.9. Terminy zaplaty, zaczynaja biec od momentu wykazania okolicznosci, o ktorych mowa w
pkt. 4.8.

§5
Kierownictwo robét i pracownicy Wykonawcy.
5.1. Wykonawca zatrudni niezbg¢dne kierownictwo robot spetniajace wymogi obowiazujacych
przepisOw prawa na czas ich wykonania i na taki dlugi okres po ich zakonczeniu, jaki
inspektor nadzoru uzna za konieczny dla wtasciwego wykonania zobowiazan wynikajacych z

Umowy.
5.2. Kierownikiem catosci robot, powoltanym przez Wykonawceg bedzie:..........ccveeeeveennee. ,a
oprocz niego w poszczeg6lnych branzach kierownikami robdt beda: ................... , posiadajacy

stosowne uprawnienia i nalezacy do Izby Inzynierow Budownictwa. Aktualne dokumenty
potwierdzajace posiadane uprawnienia oraz przynaleznos¢ do samorzadu zawodowego
Wykonawca przedtozy przy podpisywaniu umowy.

5.3. Kierownik budowy, jako upelnomocniony przedstawiciel Wykonawcy, bedzie
otrzymywat od inspektora nadzoru kierowane do Wykonawcy polecenia.

5.4. Wykonawca zatrudni na placu budowy w zwiazku z wykonaniem robdt takie
kierownictwo, pracownikéw technicznych i robotnikow, ktérzy posiadaja odpowiednie
uprawnienia, kwalifikacje zawodowe, przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa i higieny
pracy oraz dbaja o dobre wykonanie swoich prac.

5.5. Inspektor nadzoru ma prawo zgtasza¢ Wykonawcy uwagi w stosunku do osob, ktore jego
zdaniem sa nieckompetentne lub niedbate w wykonaniu swojej pracy lub ktorych obecnos¢ na
terenie placu budowy jest uznana przez niego za niepozadana.

5.6. Kazdorazowa zmiana kierownika robot musi zosta¢ zgloszona zamawiajacemu pisemnie
wraz z przedstawieniem dokumentéw, wymaganych w §5.2.

§ 6
Ryzyko Wykonawcy.

6.1. Wykonawca zobowiazany jest do sprawdzania otrzymanej od Zamawiajacego
dokumentacji projektowej przed zlozeniem oferty cenowej. W przypadku stwierdzenia
btedow, Wykonawca zglasza je na piSmie Zamawiajacemu.

6.2. Za wykonanie robot zgodnie z Umowa, obowiazujacymi normami i przepisami oraz
oddanie ich Zamawiajacemu w umownym terminie odpowiada Wykonawca.

6.3. Jezeli nastapi strata lub uszkodzenie w robotach lub jakiejkolwiek ich czgsci,

w materiatach i urzadzeniach przeznaczonych do ich wykonania w okresie, w ktéorym
Wykonawca jest odpowiedzialny za opiek¢ nad robotami, Wykonawca naprawi niezaleznie
od tego, z jakich przyczyn powstaly straty i szkody strat¢ albo szkodg na swoj koszt w taki
sposob, aby roboty odpowiadaty pod kazdym wzgledem wymaganiom dokumentacji

i Umowy.

6.4. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody i straty w robotach spowodowane przez
niego przy wypehieniu swoich zobowiazan z Umowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢
rowniez za szkody i straty w robotach spowodowane przez niego przy usuwaniu wad

w okresie r¢gkojmi i udzielonej na piSmie gwarancji jakosci po zakonczeniu robot.

§7

Ubezpieczenie.
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7.1. Wykonawca zobowiazuje si¢ do ubezpieczenia budowy i robot z tytutu szkod, ktore
moga zaistnie¢ w zwiazku z okreslonymi zdarzeniami losowymi, oraz od wszelkich roszczen
cywilno-prawnych w okresie realizacji przedmiotu umowy.

7.2. Ubezpieczeniu podlegaja w szczegdlnosci:

a) roboty, obiekty, budowle, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwiazane
bezposrednio z wykonaniem robot - od ognia, huraganu i innych zdarzen losowych,

b) odpowiedzialno§¢ cywilna za szkody oraz nastgpstwa nieszczesliwych wypadkow
dotyczacych pracownikow i 0sob trzecich a powstatych w zwiazku z prowadzonymi robotami
budowlanymi, w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych.

7.3. Polisy winny by¢ przedstawione przez Wykonawcg do wgladu Zamawiajacemu na jego
zadanie. Jezeli Wykonawca nie przedstawi zadanej polisy 1 dokumentéw ubezpieczeniowych,
Zamawiajacy moze zawrze¢ umowg ubezpieczeniowa, oplacajac sktadki ubezpieczeniowe

z ptatnosci naleznych Wykonawcy.

7.4. Poprawki do warunkow ubezpieczenia moga by¢ dokonywane za zgoda Zamawiajacego
lub jako ogdlne zmiany wprowadzone przez firmg ubezpieczeniowa, z ktora zostata zawarta
umowa ubezpieczeniowa.

7.5. Obydwie strony musza przestrzega¢ wszystkich warunkow polisy ubezpieczeniowe;.

§8
Zapoznanie si¢ Wykonawcy z placem budowy

8.1. Ustala sig, ze Wykonawca przed ztozeniem oferty zaznajomit si¢ z warunkami lokalnymi,
w ktorych beda realizowane roboty, w tym z: ze stanem technicznym istniejacych obiektow,
uksztaltowaniem terenu, z mozliwo$cia urzadzenia zaplecza technicznego, mozliwo$ciami
zasilania w energi¢, wod¢ i1 inne media, ze stanem droég dojazdowych, urzadzeniami
telekomunikacyjnymi, mozliwos$ciami zakwaterowania zatogi oraz uwzglednit je w kalkulacji
ceny ofertowe;j.

§9

Przekazanie placu budowy.

Wykonawce obcigzaja koszty utrzymania budowy oraz konserwacji urzadzen obiektow
tymczasowych na terenie budowy

9.1. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy plac budowy w terminie w ciagu 7 dni od daty
podpisania umowy.
9.2. Zamawiajacy wskaze sposob poboru energii elektrycznej i wody. Koszty uzycia wody 1
energii 1 innych medidw oraz koszty wykonania instalacji i zainstalowania miernikow i
licznikéw ponosi Wykonawca.
9.3. W czasie wykonywania robot Wykonawca powinien utrzymaé plac budowy w stanie
wolnym od przeszkdd, sktadowaé materiaty 1 sprzet w ustalonych miejscach 1 w nalezytym
porzadku, a zbg¢dne przedmioty usuna¢ z placu budowy.
9.4. Po zakonczeniu robdt Wykonawca powinien uporzadkowac teren placu budowy i
przekaza¢ go Zamawiajacemu. Termin uporzadkowania placu budowy ustala si¢ na dwa
tygodnie po zakonczeniu robot.

§10
Obowiazki Zamawiajacego

10.1. Dostarczenie dokumentacji projektowe;.

PAGE 11/ NUMPAGE \*Arabic 11



RRG.ZP.341-01/10

10.2. Dokonanie odbioru wykonanych prac na zasadach okre§lonych w pkt. IV niniejszej
umowy.
10.4. Zapewnienie biezacego nadzoru inwestorskiego obejmujacego wszystkie branze
przedmiotu umowy.
10.5. Dokonywanie i potwierdzanie zapisow w Dzienniku Budowy prowadzonym przez
Wykonawcg.

§11
Obowiazki i zadania Wykonawcy.

11.1. Wykonawca ma obowiazek wykona¢ roboty z nalezyta staranno$cia i zgodnie z
postanowieniami dokumentéw Umowy. Wykonawca zapewni kompetentne kierownictwo,
sile robocza, materialy, sprz¢t i inne urzadzenia oraz wszelkie przedmioty niezbg¢dne do
wykonania oraz usunigcie wad.

11.2. Wykonawca wykonuje i utrzymuje na swoj koszt niezbedne zabezpieczenie placu
budowy i robdt oraz zapewnia warunki bezpieczenstwa.

11.3. Wykonawca zobowiazany jest do wytyczenia geodezyjnego obiektow, kompleksowej
obstlugi geodezyjnej, inwentaryzacji powykonawczej.

11.4. Wykonawca zobowiazany jest do uzyskiwania wtasnymi sitami oraz na swdj koszt
wszelkich uzgodnien, decyzji, pozwolen i innych dokumentow potrzebnych do prawidtowe;j
realizacji 1 odbioru robot.

11.5. Wykonawca winien chroni¢ przed uszkodzeniem i kradzieza wykonane przez siebie
roboty i przekazane mu do ich realizacji materiaty i urzadzenia az do momentu odbioru.

11.6. Wykonawca musi zapewni¢ inspektorowi nadzoru pelna dostgpnos¢ do robot.
Wykonawca jest zobowiazany zgtasza¢ do odbioru roboty zanikajace lub ulegajace zakryciu z
wyprzedzeniem 3 dni.

Jezeli Wykonawca nie poinformowatl o tych faktach inspektora nadzoru zobowiazany jest
odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbgdne do zbadania robot, a nastgpnie przywrocié
roboty do stanu poprzedniego.

11.7. Sporzadzenie na swoj koszt dokumentacji powykonawczej, geodezyjnej po zakonczeniu
robot 1 przekazaniu jej najpozniej na 7 dni przed terminem odbioru koncowego.

11.8. Jezeli calo$¢ robot zostanie ukonczona, Wykonawca powiadamia o tym inspektora
nadzoru wpisem do dziennika budowy oraz przesyla zawiadomienie Zamawiajacemu. Takie
zawiadomienie bgdzie uwazane za wniosek Wykonawcy o dokonanie odbioru wykonanych
robot.

11.9. Materiaty i urzadzenia stosowane przez Wykonawcg powinny odpowiada¢ co do jakos$ci
wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w
art. 10 - ustawy Prawo Budowlane, wymaganiom specyfikacji istotnych warunkéw
zamoOwienia oraz dokumentacji projektowe;.

11.10. Na kazde zadanie Zamawiajacego (inspektora nadzoru) Wykonawca obowiazany jest
okaza¢ w stosunku do wskazanych materialow: certyfikat na znak CE, deklaracje zgodnosci
lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg techniczna.

§12
Bezpieczenstwo i ochrona robot oraz ochrona srodowiska.
12.1. Wykonawca powinien w czasie wykonywania robot oraz usuwania wad:

1) w petni przestrzega¢ bezpieczenstwa wszystkich 0so6b upowaznionych do przebywania na
placu budowy,
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2) dostarczy¢ i1 utrzymywaé na wilasny koszt wszelkie ostony, ogrodzenia, $wiatta, znaki
ostrzegawcze, itp.

12.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za zachowanie wymagan bhp oraz ochrony
srodowiska na placu budowy i jego otoczeniu.

12.3.Wykonawca  zabezpieczy = Zamawiajacego  przeciw  wszelkim  roszczeniom,
postgpowaniom, odszkodowaniom i kosztom jakie moga powsta¢ wskutek lub w zwiazku z
tymi zakloceniami w zakresie, w jakim Wykonawca jest za nie odpowiedzialny, a w razie
dopuszczenia do ich powstania — zrekompensowa¢ Zamawiajacemu poniesione z tego tytutu
koszty lub straty.

12.4. Wykonawca podejmuje odpowiednie srodki w celu zabezpieczenia drog prowadzonych
do placu budowy przed zniszczeniem i zanieczyszczeniem spowodowanym jego Srodkami
transportowymi lub jego podwykonawcow.

12.5. Wykonawca w ramach wynagrodzenia ustalonego w Rozdziale III pkt. 15.1 opracuje
projekt organizacji ruchu kotowego, projekt organizacji placu budowy oraz projekty
wykonawcze uzupelniajace i pomocnicze oraz plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
zgodnie z prawem budowlanym. Koszty zajgcia paséw drogowych oraz wytaczen z ruchu
kotowego ponosi Wykonawca.

ROZDZIAL 11
TERMIN REALIZACJI UMOWY

§13

Rozpoczecie realizacji zamoéwienia nastapi niezwiocznie po przekazaniu terenu budowy.
Termin zakonczenia robét: 30.09.2010r.

§14

Wymagany termin zakonczenia robét : do 30 wrzesnia 2010 r.

ROZDZIAL 111
WYNAGRODZENIA

§ 15
Wynagrodzenie

15.1. Ustala si¢ wynagrodzenie dla przedmiotu umowy w wysokosci:
......................................... zL

] 0170 11T
-podatek VAT : ..coevvnnviinnnnn.

] 01172 11T
e 1 1] 1 ) RN

] 0172 11T

15.2.Wynagrodzenie okreslone w ust.]1 odpowiada zakresowi robdt przewidzianego w
zataczonej dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot i
jest wynagrodzeniem ryczattowym.

Zawiera ono ponadto nastgpujace koszty: wszystkie roboty przygotowawcze, porzadkowe,
projekt organizacji placu budowy wraz z jego organizacja 1 pozniejsza likwidacja, projekty
wykonawcze, warsztatowe, uzupetniajace i pomocnicze, plan bezpieczenstwa i ochrony
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zdrowia, wszystkie koszty utrzymania zaplecza budowy, obstuge geodezyjna, koszty
zwiazane z odbiorami wykonanych robdt (niezbgdne proby, badania), koszt wykonania
dokumentacji powykonawczej oraz inne koszty wynikajace ze zlozonej oferty i z niniejszej
umowy.

§ 16
Kary umowne.

16.1. Zaréwno Zamawiajacy jak i Wykonawca obowiazani sa do naprawienia szkod
wyniktych z niewykonania lub nienalezytego wykonania swoich zobowiazan umownych.
1) Wykonawca ptaci Zamawiajacemu kar¢ umowna:
a) za zwtoke w oddaniu przedmiotu Umowy - w wysokos$ci 0,1% wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy za przedmiot umowy za kazdy dzien zwtoki, liczac od terminu umownego.
b) za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie r¢kojmi w
wysokosci 0,1% wynagrodzenia za wykonany przedmiot umowy, za kazdy dzien zwtloki
liczonej od dnia ustalonego na usunigcie wad.
c) za odstapienie od Umowy z winy Wykonawcy - w wysokosci 10% wynagrodzenia za
przedmiot Umowy.
2) Zamawiajacy ptaci Wykonawcy kary umowne:
a)za odstapienie od umowy z winy Zamawiajacego - w wysokosci 10% wynagrodzenia za
przedmiot umowy, za wyjatkiem wystapienia sytuacji przedstawionej w art.145 ustawy Prawo
zamowien publicznych oraz niniejszej umowie.
16.2. Jezeli kara umowna z ktéregokolwiek wymienionego w Umowie tytutu nie pokrywa
poniesionej szkody, strona, ktora poniosta szkodg, moze dochodzi¢ odszkodowania
uzupetniajacego, dokumentujac swoje roszczenie wyliczeniem rzeczywiscie poniesionych
szkdd oraz ich $cistym zwiazkiem z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem danego
zobowiazania Umowy przez strong druga.
16.3. Kara umowna powinna by¢ zaptacona przez strong, ktora naruszyla postanowienia
Umowy, w terminie 14 dni od daty wystapienia przez stron¢ druga z zadaniem zaplaty.
Zamawiajacy w razie zwloki w zaplacie kary moze potraci¢ nalezna mu kar¢ z nalezno$ci
Wykonawcy lub dochodzi¢ na drodze sadowej. Wykonawca w przypadku zwtoki
Zamawiajacego moze dochodzi¢ zaptaty na drodze sadowe;.
16.4. W przypadku opoznienia Zamawiajacego w przekazaniu placu budowy termin
zakonczenia robot bedacych przedmiotem umowy ulega przesunigciu o taka sama ilo$¢ dni w
jakiej Zamawiajacy pozostat w zwloce.
16.5. Wykonawca nie moze odmowi¢ usunigcia wad bez wzglgdu na wysoko$¢ zwiazanych z
tym kosztow.
16.6. Zamawiajacy moze usunaé w zastgpstwie Wykonawcey i na jego koszt wady nie usunigte
W wyznaczonym terminie.

§17

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.

17.1. Dla zapewnienia wykonania robdt w sposob 1 w terminach zgodnych z Umowa
Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 5% ceny
ofertowej brutto tj. ................... zt (stownie: ... ) w
fOrMIE .o

17.2. Warto$¢ zabezpieczenia podlega zwrotowi na rzecz Wykonawcy:
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1) 70% w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez Zamawiajacego za
nalezycie wykonane tj.: po ostatecznym odbiorze robot potwierdzonym protokétem odbioru
koncowego.
2) w pozostalej cze$ci , nie zuzytej na usunigcie ewentualnych wad, nie poézniej niz w 15 dniu
po uptywie okresu gwarancji jakosci.

§18

Gwarancja i rekojmia.

18.1. Strony postanawiaja, iz odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytulu rgkojmi za wady
przedmiotu umowy wynikaja z Kodeksu Cywilnego ( art. 568 k.c.)

18.2.Wykonawca udziela Zamawiajacemu 3 lata gwarancji jako$ci na wykonany przedmiot
umowy liczac od dnia odbioru i1 przekazania w uzytkowanie wszystkich obiektow
budowlanych bgdacych przedmiotem odbioru.

18.3. Na zakupiony sprze¢t Zamawiajacy wymaga gwarancji producenta jednak nie krotszej
niz 12 m-cy.

ROZDZIAL IV
ODBIORY I ROZLICZENIA

§19
QOdbiory robot

19.1. Przewiduje si¢ nastepujace rodzaje odbioréw robot:

a) odbior koncowy - polegajacy na ostatecznym sprawdzeniu ilosci i jakosci wykonanych
robodt zgodnie z Umowa.

19.3. Zamawiajacy wyznacza datg¢ i rozpoczyna czynnosci odbioru w ciagu 14 dni od daty
zawiadomienia go o osiagnigciu gotowosci do odbioru, zawiadamiajac o tym Wykonawcg.
19.4. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot nie osiagnat
gotowosci do odbioru z powodu niezakonczenia robdt lub nieprzeprowadzenia wszystkich
prob, Zamawiajacy moze odmowié¢ odbioru.

19.5. Jezeli w toku czynno$ci zostana stwierdzone wady to zamawiajacemu przystuguja
nastgpujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadaja si¢ do usunig¢cia moze odmowic¢ odbioru do czasu usunigcia wad,

2) jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia to:

a) jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiot odbioru zgodnie z przeznaczeniem
Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z jego przeznaczeniem Zamawiajacy
moze odstapi¢ od umowy.

19.6. Wykonawca jest zobowiazany usuna¢ wady wymienione w pkt 19.5 ust. 1 na wilasny
koszt.

19.7. Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokot wg wzoru ustalonego przez zamawiajacego.
19.8. Protokot odbioru podpisany przez strony Zamawiajacy dorgcza Wykonawcy w

dniu zakonczenia czynno$ci odbioru. Dzien ten stanowi date odbioru.

19.9. Wykonawca na dzien zgloszenia gotowosci do odbioru skompletuje i przedstawi
Zamawiajacemu dokumenty pozwalajace na ocen¢ prawidlowego wykonania przedmiotu
Umowy, a w szczeg6lno$ci dziennik budowy, zaswiadczenia wlasciwych jednostek i
organdéw, protokotly techniczne odbioréw, z wszystkimi zmianami w toku budowy.

§ 20
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Rozliczenie.
20.1. Rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu Umowy:

Rozliczenie za wykonane roboty nastapi w oparciu o faktur¢ koncowa wystawiona na
podstawie protokotu koncowego odbioru robot, ptatna w terminie 14 dni od daty jej
otrzymania przez Zamawiajacego.

20.2. Wykonawca do faktury koncowej zobowiazany jest dolaczy¢ zestawienie rzeczowo-
finansowe opracowane wg wzoru stanowiacego zatacznik do umowy.

20.3.

Platno$¢  dokonana  bedzie w  formie przelewu na  konto  Wykonawcy:
20.3. Zamawiajacy o$§wiadcza Ze jest ptatnikiem VAT , posiada NIP:787-17-28-903

1 upowaznia Wykonawce¢ do wystawienia faktur bez podpisu odbiorcy.

20.4. Za datg zaptaty faktury strony uznaja dzien wydania przez Zamawiajacego dyspozycji
swojemu bankowi obcigzenia konta na rzecz Wykonawcy.

20.5. Zamawiajacy nie wyraza zgody na przeniesienie wierzytelnosci wynikajacej z
zobowiazan niniejszej umowy na osobg trzecia, bez zgody zamawiajacego.

20.6. W wypadku wyrazenia przez zamawiajacego zgody na zawarcie umowy cesji
wierzytelnosci wynikajacej z umowy w sprawie zamoéwienia publicznego, bedzie ona zawarta
w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§21
Zmiana Umowy

21.1. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastapi¢ za zgoda obu stron wyrazona na
pismie w formie aneksu do umowy, pod rygorem niewaznosci takiej zmiany. Zamawiajacy
dopuszcza zmiang umowy w formie aneksu jedynie w przypadkach
Na podstawie art. 144 ust.l ustawy Pzp. zamawiajacy przewiduje dokonanie zmiany
postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano
wyboru wykonawcy w nastepujacych przypadkach:
a/w przypadku odkrycia w gruncie, w czasie realizacji prac ziemnych, nie
zinwentaryzowanych na mapie dc projektowych elementow uzbrojenia terenu lub
innych, nie pozwalajacych na terminowa realizacj¢ zleconych prac
- w przypadku wystapienia robot dodatkowych lub zamiennych, o czas potrzebny na
realizacje tych robot
b/ Wynagrodzenie wykonawcy okreslone w umowie moze ulec zmianom w nastgpujacych
przypadkach:
- zmiana przepiséw dotyczacych platnosci za prawidlowa realizacj¢ zamowienia
- konieczno$ci zmiany technologii robdt, w stosunku do technologii przewidzianej w
dokumentacji techniczne;j
¢/ Inne zmiany:
- w zakresie zmiany kierownika budowy lub kierownika robdt, za uprzednia zgoda
zamawiajacego, akceptujaca kandydata na to stanowisko
- w zakresie podwykonawstwa za uprzednia zgoda zamawiajacego: powierzenie
podwykonawcom innej cze$ci prac niz wskazana w ofercie wykonawcy, zmiana
podwykonawcy na etapie realizacji robot budowlanych
- koniecznos$ci zmiany technologii robot, w stosunku do technologii przewidzianej w
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dokumentacji techniczne;j

d/ Warunki zmian:
- inicjowanie zmian — na wniosek wykonawcy lub zamawiajacego
- uzasadnienie zmian — prawidtowa realizacja przedmiotu umowy, obnizenie kosztow,
zapewnienie optymalnych parametrow technicznych 1 jako$ciowych robot
budowlanych
- forma zmian: aneks do umowy w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci

21.2. Niedopuszczalna jest jednak pod rygorem niewazno$ci zmiana postanowien zawartej
umowy oraz wprowadzenia nowych postanowien do umowy niekorzystnych dla
Zamawiajacego, jezeli przy uwzglednieniu nalezatoby zmieni¢ tres¢ oferty, na podstawie
ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, chyba, ze konieczno§¢ wprowadzenia takich zmian
wynika z okolicznosci , ktorych nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

§22
Odstapienie od Umowy

22.1. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstapienia od umowy:

1) w razie wystapienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy;
odstapienie od umowy w tym wypadku moze nastapi¢ w terminie miesiagca Oprocz
przypadkéw wymienionych w tresci tytutu XV kodeksu Cywilnego stronom przystuguje
prawo odstapienia od umowy w nastepujacych sytuacjach:

1) zostanie ogloszona upadtos¢ lub rozwiazanie firmy Wykonawcy,

2) zostanie wydany nakaz zaj¢cia majatku Wykonawcy,

3) Wykonawca nie rozpoczal robdt bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich
pomimo wezwania Zamawiajacego zlozonego na pismie,

4) Wykonawca przerwat realizacjg robot i przerwa ta trwa dtuzej niz 1 miesiac.

5) w przypadku braku §rodkéw finansowych (czego Zamawiajacy nie mogt przewidzie¢ przy
zawieraniu umowy),W takim przypadku Zamawiajacy moze réwniez ograniczy¢ zakres
IZECZOWY UMOWY.

6) w przypadku niezrealizowania przedmiotu zamoéwienia zgodnie z terminem lub
stwierdzenia, ze jako$¢ wykonanych prac nie odpowiada normom i warunkom technicznym.
22.2. Odstapienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci
takiego o$wiadczenia 1 powinno zawiera¢ uzasadnienie.

22.3. W wypadku odstapienia od umowy Wykonawcg oraz Zamawiajacego obciazaja
nastgpujace obowiazki szczegotowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstapienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi szczegotowy protokdt inwentaryzacji robdt w toku wedlug stanu na dzien
odstapienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
tej strony z przyczyn ktorej nastapito odstapienie od umowy,

3) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materialéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga
by¢ wykorzystane przez Wykonawcg do realizacji innych robot nie objgtych niniejsza
umowa, jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od niego,

PAGE 11/ NUMPAGE \*Arabic 11



RRG.ZP.341-01/10

4) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych oraz
robot zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktore
Wykonawca nie odpowiada,

5) Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenie zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione,

6) Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie
odpowiada, obowiazany jest do:

a) dokonania odbioru robdt przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore
zostaly wykonane do dnia odstapienia,

b) odkupienie materiatow, konstrukcji lub urzadzen zgodnie z wykazem sporzadzonym wg
punktu 22.3 ppkt.3.

c¢) rozliczenia si¢ z Wykonawca z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztow budowy
obiektow zaplecza urzadzen zwiazanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy,
chyba ze Wykonawca wyrazi zgodg na przejecie tych obiektow 1 urzadzen,

d) przejecia od Wykonawcy pod swdj dozér terenu budowy.

§23
Postanowienia koncowe

23.1. W przypadku uzyskania dofinansowania inwestycji ze $rodkow Unii Europejskiej
wykonawca bedzie zobowigzany do archiwizowania dokumentacji 1 udostepniania jej do
kontroli zgodnie z obowiazujacymi przepisami .

23.2. Spory wynikte na tle realizacji niniejszej Umowy rozstrzyga¢ bedzie wiasciwy Sad
Gospodarczy wg wlasciwosci Zamawiajacego.

23.3. Jakakolwiek zmiana niniejszej umowy i jej zalacznikow moze nastapi¢ za zgoda
obydwu stron, wyrazona na pismie w formie aneksu.

23.4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie maja zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego i Ustawy - Prawo zamédwien publicznych.

23.5. Umowe 1 zalaczniki sporzadzono w 4 egzemplarzach, z przeznaczeniem po 2
egzemplarze dla kazdej ze stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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